
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
UFFICIO  TECNICO

20/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

    1               10 Operaio specializzato edilizia

manutenzione straordinaria dell'impianto di
estrazione ed immissiona aria nei locali cucina  80     80,0000
lavori non valutabili per la manutenzione dell'
elevatore  40     40,0000
manutenzione straordinaria al locale centrale
termica  80     80,0000
lavori non valutabili per la terrazza  100    100,0000

                                   Totale ora    300,0000        31,46        9.438,00

    2               11 Assist.mur.x ringh.balc.rec.

sigillatura in trave in cemento armato  75 * 1 * 0,5     37,5000
sigillatura al solaio ringhiera divisorio  35 * 1 * 0,5     17,5000

                                   Totale mq     55,0000        20,80        1.144,00

    3               14 Porta REI 120 46kg/mq 1300x2150

nuova porto di accesso all'asilo e nuova porta dalla
biblioteca  2      2,0000

                                   Totale cad      2,0000       507,00        1.014,00

    4               15 Staffe,collari ecc. kg 15

staffe da collegare alle rinchiere per tubazione
riscaldamento  350    350,0000

                                   Totale kg    350,0000         8,18        2.863,00

    5               20 Operaio qualificato edilizia

manutenzione straordinaria dell'impiantodi
estrezione ed immissiona aria nei locali cucina  40     40,0000
manutenzione straordinaria dell'impianto di scarico
oltre che griglie a paviemnto  40     40,0000
opere varie in centrale termica per mensa  80     80,0000

                                   Totale ora    160,0000        29,28        4.684,80

    6               23 posa controtelaio zincato su mattoni forati 10-15

porte REI E DA SOSTITUIRE  6      6,0000

                                   Totale cad      6,0000        37,60          225,60

    7               26 posa controtelaio zincato su mattoni forati 16-30

PORTE REI E DI SOSTITUZIONE  5      5,0000

                                   Totale cad      5,0000        43,70          218,50

    8               26 posa controtelaio zincato su mattoni forati 16-30

per tutte l eporte da installare anche in centro
cottura  10     10,0000

A RIPORTARE Euro       19.587,90
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UFFICIO  TECNICO

20/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       19.587,90

                                   Totale cad     10,0000        43,70          437,00

    9               30 Operaio comune edilizia

manutenzione straordinaria dell'impiantodi
estrazione ed immissiona aria nei locali cucina  40     40,0000
manutenzione straordinaria dell'impianto di scarico
oltre che griglie a paviemnto  80     80,0000
lavori non valutabili per la manutenzione dell'
elevatore  40     40,0000
manutenzione straordinaria al locale centrale
termica  80     80,0000
manutenzione aspirazione forzata   40     40,0000
lavori non valutabili per la terrazza  100    100,0000

                                   Totale ora    380,0000        26,42       10.039,60

   10               40 Demoliz.tramez.matt.forati

demolizione tramezzo esistente per uscita d'
emergenza esterno dal locale cucina  2 * 3      6,0000

                                   Totale mq      6,0000        10,42           62,52

   11               50 Demoliz.murat.forat. f.t.

demolizione della muratura portante lato sud per
finestre e uscita dal locale confezionamento  10 *
0,3 * 6     18,0000

                                   Totale mc     18,0000        89,00        1.602,00

   12               50 Demoliz.murat.forat. f.t.

demolizione per apertura  3 * 5 * 0,5      7,5000

                                   Totale mc      7,5000        89,00          667,50

   13               70 Taglio tramezzi mattoni

REALIZZAZIONE DI APERTURE  5 * 3     15,0000

                                   Totale mq     15,0000        57,00          855,00

   14               80 Smontag.infissi in metallo

SMONTAGGIO INFISSI ESISTENTI  10 * 3     30,0000

                                   Totale mq     30,0000        20,20          606,00

   15              100 Parete ignif. REI120 spess.115

realizzazione divisorio demoliti e realizzazione filtri 
35 * 3    105,0000

A RIPORTARE Euro       33.857,52
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UFFICIO  TECNICO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
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                             RIPORTO Euro       33.857,52

                                   Totale mq    105,0000        73,00        7.665,00

   16              110 Parete ignif. REI120 spess.125

10 * 3     30,0000

                                   Totale mq     30,0000        67,10        2.013,00

   17              120 muratura doppio UNI sp.25cm malta bastarda

rifacimento murature demolite per nuovi infissi e
uscite  10 * 2     20,0000

                                   Totale mq     20,0000        79,30        1.586,00

   18              160 Color.idrorep.ester.2 m.RR

intervento aree esterne  50 * 3    150,0000

                                   Totale mq    150,0000         7,42        1.113,00

   19              170 coloritura interni antifumo-antimacchia

tinteggiatura locale confezionamento  24 * 3     72,0000
locale cucina e preparazione  74 * 3    222,0000
locale slavaggio stoviglie  22 * 3     66,0000
seminterrato  150 * 3    450,0000
locale servizi e riunioni  25 * 3     75,0000
locale centrale termica  30 * 2     60,0000

                                   Totale mq    945,0000         6,40        6.048,00

   20              300 chiudiporta chiusura termostabile

PER LE  PORTE DEI LOCALI FILTRO DI
COLLEGAMENTO AL CONFEZIONAMENTO E
SELF SERVIZ  4      4,0000

                                   Totale cad      4,0000       256,68        1.026,72

   21              330 Cavo N1VV-K 4x25mmq in tubaz.

SOSTITUZIONE DELLA LINEA ESISTENTE
DALLA CABINA DI MEDIA TENSIONE E QUADRO
GENERALE NEL LOCALE MENSA  200    200,0000

                                   Totale m    200,0000         8,77        1.754,00

   22              360 3 prese 2x16A+T N07V-K

SOSTITUZIONE DI PRESE  5      5,0000

                                   Totale cad      5,0000        58,20          291,00

   23              370 3 prese bivalenti N07V-K

SOSTITUZIONE ESISTENTO OVE NECESSARIO 

A RIPORTARE Euro       55.354,24
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                             RIPORTO Euro       55.354,24

5      5,0000

                                   Totale cad      5,0000        59,30          296,50

   24              380 2 p.2x10A+T + 2x16A+T N07V-K

SOSTITUZIONE NUOVE PRESE  7      7,0000

                                   Totale cad      7,0000        57,00          399,00

   25              400 3 prese 2x16A+T N07V-K

SOSTITUZIONE NUOVE PRESE  5      5,0000

                                   Totale cad      5,0000        57,60          288,00

   26              410 2p. biv.+ 2x16A+T IP55 esterne

INSERIMENTO NUOVE PRESE  5      5,0000

                                   Totale cad      5,0000        64,00          320,00

   27              420 Pulsante 2P-10A IP55 est.

SOSTITUZIONE ED INSERIMENTO NUOVE PER
ATTREZZATURE  4      4,0000

                                   Totale cad      4,0000        47,10          188,40

   28              430 Tub. PVC rigido in vista 16mm

INSERIMENTO E MODIFICA DI LINEE ESITENTI  
150    150,0000

                                   Totale m    150,0000         2,66          399,00

   29              440 Tub. PVC rigido in vista 25mm

sotituzione esitenti  120    120,0000

                                   Totale m    120,0000         3,32          398,40

   30              470 Cavo FG7OR 3x4mmq in tubaz.

SOSTITUZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE
LINEE  350    350,0000

                                   Totale m    350,0000         2,02          707,00

   31              480 Cavo FG7OR 3x6mmq in tubaz.

SOSTITUZIONE DI LINEE ESISTENTI  500    500,0000

                                   Totale m    500,0000         2,44        1.220,00

   32              490 Cavo FG7OR 3x10mmq in tubaz.

A RIPORTARE Euro       59.570,54
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                             RIPORTO Euro       59.570,54

SOSTITUZIONE LINEE ESISTENTI  500    500,0000

                                   Totale m    500,0000         3,53        1.765,00

   33              510 Traccia da 100 a 400 cmq cls

foro per filtro  3      3,0000

                                   Totale m      3,0000       173,00          519,00

   34              650 Trasporto autocar.carico maual.

50     50,0000

                                   Totale mc     50,0000        44,90        2.245,00

   35              660 Magg.x trasp. oltre km 7

50     50,0000

                                   Totale mc     50,0000         1,13           56,50

   36              680 Estintore polv.chim. 6kg

5      5,0000

                                   Totale cad      5,0000        61,80          309,00

   37              700 Estintore anid. carb. 5kg

5      5,0000

                                   Totale cad      5,0000       189,00          945,00

   38              750 Vaso espans.chiuso l 35

1      1,0000

                                   Totale cad      1,0000       680,00          680,00

   39              750 Vaso espans.chiuso l 35

centrale termica  1      1,0000

                                   Totale cad      1,0000       680,00          680,00

   40              760 Inton.grezzo esterno cem.

20 * 3     60,0000

                                   Totale mq     60,0000        20,11        1.206,60

   41              770 Griglia aria ester. dmq 200

2      2,0000

A RIPORTARE Euro       67.976,64
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                             RIPORTO Euro       67.976,64

                                   Totale cad      2,0000       433,00          866,00

   42              780 Sportello ferro 70x60/50x80

1      1,0000

                                   Totale cad      1,0000       107,00          107,00

   43              790 Porta ferro x locali caldaia

1      1,0000

                                   Totale mq      1,0000       186,00          186,00

   44              800 Murat.riv.ceram.10-15-20 h+2

locali oggetto di intervento  50 * 1,5     75,0000

                                   Totale mq     75,0000        30,70        2.302,50

   45              810 Murat. x porta-finestra

per i vari infissi sostituiti  10 * 3     30,0000

                                   Totale mq     30,0000        32,00          960,00

   46              820 P.presa IP55 2x10A+T+2x10A+T

per collegamento attrezzature locale cucina  5      5,0000

                                   Totale cad      5,0000        50,90          254,50

   47              830 P.presa IP55 2x16A+T+2x16A+T

per collegamento locale seminterrato e cucina  10     10,0000

                                   Totale cad     10,0000        56,60          566,00

   48              840 P.presa IP55 UNEL + biv.

locale cucina collegamento attrezzature  5      5,0000

                                   Totale cad      5,0000        60,40          302,00

   49              860 3 prese 2x16A+T IP55 esterne

attrezzature locale cucina  5      5,0000

                                   Totale cad      5,0000        64,00          320,00

   50              870 diametro 25mm

200    200,0000

                                   Totale m    200,0000         2,12          424,00

A RIPORTARE Euro       74.264,64

- 6  -



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
UFFICIO  TECNICO

20/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       74.264,64

   51              880 diametro 50mm

400    400,0000

                                   Totale m    400,0000         3,74        1.496,00

   52              890 Rimozione manto impermeabil.

16 * 9    144,0000
10 * 7     70,0000

                                   Totale mq    214,0000         5,28        1.129,92

   53              910 Impermeab.memb.+poliest. sp 4

16 * 9    144,0000
10 * 7     70,0000

                                   Totale mq    214,0000        11,61        2.484,54

   54              940 Klinker naz. 12x24

13,5 * 7,3     98,5500
8 * 5,2     41,6000

                                   Totale mq    140,1500        14,60        2.046,19

   55              950 Sottof.cm4 malta cem.piallet.

13,5 * 7,3     98,5500
8 * 5,2     41,6000

                                   Totale mq    140,1500        17,20        2.410,58

   56              970 Incollag.pav. klinker

13,5 * 7,3     98,5500
8 * 5,2     41,6000

                                   Totale mq    140,1500        14,80        2.074,22

   57              991 Trasp.motocar.carico meccanic.

materiale vario  35     35,0000

                                   Totale mc     35,0000        28,00          980,00

   58              992 Tubaz.rame d. 12x1

per impianto idrico sanitario  50     50,0000

                                   Totale m     50,0000         3,08          154,00

   59              993 Tubaz.ferro SS 2

per impianto termico  50     50,0000

A RIPORTARE Euro       87.040,09
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                             RIPORTO Euro       87.040,09

                                   Totale m     50,0000        33,60        1.680,00

   60              994 Tubaz.ferro SS 1,1/2

per impianto idrico  55     55,0000

                                   Totale m     55,0000        27,00        1.485,00

   61   999.01.001.001 porta REI 120 dimensione 90x210

porta di collegamento al corridoio under studio-
piano seminterrato  1      1,0000
porta per accesso a ufficio   1      1,0000
porta per filtro vano scala di collegamento al
seminterrato  1      1,0000

                                   Totale A CORPO      3,0000     1.580,00        4.740,00

   62   999.01.001.002 porta REI 120 a due ante 120x210

porte di collegamento al serf service dal locale di
lavaggio stoviglie  2      2,0000
porte per filtro dal locale centro cottura e locale di
confezionamento  2      2,0000
porta di ingresso derrate area loggiato  1      1,0000

                                   Totale A CORPO      5,0000     2.175,00       10.875,00

   63   999.01.003.001 sostituzione dei rivestimenti di quadri elettrici
esistenti e relativa morsettiera

tutti i quadri di derivazione presenti nei locali
oggetto di intervento  8      8,0000

                                   Totale cad      8,0000       560,00        4.480,00

   64   999.02.001.001 plafoniera emergenza 24W (f e p)

sostituzione delle plafoniere esistenti  20     20,0000

                                   Totale cad     20,0000       215,00        4.300,00

   65   999.02.001.002 plafoniera 2x58 W IP 65 (f. e p.)

sostituzione delle vecchie plafoniere presenti nei
vari locali del centro cottura  32     32,0000

                                   Totale cad     32,0000        58,00        1.856,00

   66   999.02.001.003 plafoniera 2x18 W IP 65 (f. e p.)

inserimento e sostituzione delle vecchie plaoniere
nei locali di servizio   15     15,0000

                                   Totale cad     15,0000        41,00          615,00

   67   999.02.001.004 plafoniera  cablata 2x36 W IP 40 (f. e p.)

A RIPORTARE Euro      117.071,09
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                             RIPORTO Euro      117.071,09

sotituzione plafoniere nei vari bagni e WC  12     12,0000

                                   Totale cad     12,0000        79,80          957,60

   68   999.02.001.005 plafoniera  cablata 2x58 W IP 40 (f. e p.)

sostituzione plafoniere   8      8,0000

                                   Totale cad      8,0000        96,00          768,00

   69   999.03.001.001 porta a due ante apribili verso l'esterno compreso
maniglioni antipanico

sostituzione porta lavaggio stoviglie  1      1,0000
realizzazione porta di uscita contenitori  1      1,0000
sostituzione porta per uscita di emergenza lato
centrale termica dal locale cucina  1      1,0000

                                   Totale cad      3,0000     1.985,00        5.955,00

   70   999.03.001.002 finestra fissa con sistema NC50STH e vetrocamera
(f. e o.)

realizzazione di finestre locale cucina  4 * 1,2 * 1,5      7,2000

                                   Totale mq      7,2000       375,00        2.700,00

   71   999.03.001.003 finestra con apertura a wasistas e vetrocamera (f. e
o.)

realizzazione di nuove finestre   3      3,0000

                                   Totale mq      3,0000       560,00        1.680,00

   72   999.03.002.001 adeguamento all'antincendio dell'impianto elevatore
esistente- adiacente al centro cottura

1      1,0000

                                   Totale A CORPO      1,0000    11.655,00       11.655,00

   73   999.03.003.001 fornitura e posa in opera di bollitore verticale a
scambiatore estraibile 500 litri

1      1,0000

                                   Totale A CORPO      1,0000     2.380,00        2.380,00

   74   999.04.001.001 fornitura e posa in opera di rivestimento isolamento
delle tubazioni in esterno

165    165,0000

                                   Totale m    165,0000        38,50        6.352,50

   75   999.04.001.002 fornitura e posa in opera di tubazione in rame (UNI
EN 1057 E SMI)

A RIPORTARE Euro      149.519,19
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                             RIPORTO Euro      149.519,19

165    165,0000

                                   Totale m    165,0000        62,40       10.296,00

   76   999.05.001.001 fornitura e posa in opera di ringhiera tondi verticali
alta superiore a 1,20 metri

ringhiera lato parco  7,40      7,4000
ringhiera divisorio   12,70     12,7000
ringhiera lato auser  7,80      7,8000
ringhiera lato centrale termica  13,50     13,5000

                                   Totale m     41,4000       325,00       13.455,00

   77   999.05.001.002 fornitura e posa in opera di panca con schienale in
acciaio Inox

4      4,0000

                                   Totale m      4,0000     1.150,00        4.600,00

   78   999.05.001.003 fornitura e posa in opera di cestino in acciaio Inox

1      1,0000

                                   Totale m      1,0000       750,00          750,00

   79   999.06.001.001 Opere di adeguamento e messa a norma
dell'impianto della cabina di trasformazione del
Centro Sociale ella "dichiarazione di adeguatezza" 

1      1,0000

                                   Totale A CORPO      1,0000     3.924,00        3.924,00

   80   999.06.001.002 servizio di verifica annuale per tutto il mandato
dell'appalto della "dichiarazione di Adeguatezza"

1      1,0000

                                   Totale A CORPO      1,0000     2.700,00        2.700,00

             Oneri Speciali              
   81              520 Recinz.mod. pannelli 3,4x2,1 fino a 60 pannelli

recinzione per lavori  7 * 50    350,0000

                                   Totale m    350,0000         1,25          437,50

   82              530 Recinz. mod.zinc. 3,4x2,1 fino 60 pannelli + 7 gg

recinzione per cantiere  90 * 50  4.500,0000

                                   Totale m  4.500,0000         0,12          540,00

   83              540 monoblocco pref.x baraccamento cant.3x2,4xh2,5

A RIPORTARE Euro      186.221,69
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  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      186.221,69

servizi  2      2,0000

                                   Totale cad      2,0000       142,00          284,00

   84              550 monoblocco pref.x baraccamento cant.4x2,4xh2,7

per uffici e servizi  2      2,0000

                                   Totale cad      2,0000       177,00          354,00

   85              570 Pont.mobile 3,00 base rettangolare

90     90,0000

                                   Totale cad     90,0000         4,40          396,00

   86              590 Pont.mobile 6,00 base rettangolare

90     90,0000

                                   Totale cad     90,0000         9,21          828,90

   87              600 noleggio cartellone cantiere 980x680mm

PER 3 MESI  3      3,0000

                                   Totale cad      3,0000         4,50           13,50

   88              995 Ponteggio tub.xfacciata 30gg

15 * 5     75,0000
8 * 5     40,0000

                                   Totale mq    115,0000        16,30        1.874,50

   89              996 Ponteggio tubolare oltre 30gg

2 * 15 * 5    150,0000
2 * 8 * 5     80,0000

                                   Totale mq    230,0000         4,45        1.023,50

   90   999.01.002.001 riunioni di coordinamento

1      1,0000

                                   Totale A CORPO      1,0000       978,91          978,91

                      Importo lavori Euro      191.975,00
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
UFFICIO  TECNICO

20/07/2012

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

                        INDICAZIONE DEI LAVORI                            IMPORTI         IMPORTI     
                          E DELLE PROVVISTE                               PARZIALI         TOTALI     

A) LAVORI

cpi mensa Euro       98.434,34
manutenzione copertura Euro       62.647,45
oneri di sicurezza Euro        6.730,81
manodopera Euro       24.162,40

     191.975,00

IMPORTO LAVORI Euro      191.975,00
Oneri Speciali Euro        6.730,81
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro      185.244,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE

      40.314,75IVA LAVORI AL 21% Euro
       3.840,00INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92

DEL 163/06 S.M.I. Euro
         900,00ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 92

COMMA 7 BIS DEL 163/06 Euro
       8.025,00STIMA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

COMPRENSIVA DI IVA, CASSA PREVIDENZIALE E
MAGGIORAZIONI PER INCARICO PARZIALE Euro
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro       53.079,75

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro      245.054,75

LASTRA A SIGNA, 20/07/2012

PROG. RESPONSABILE UNICO DELPROCEDIMENTO
ING. DAPRILE VINCENZO GEOM. LUCA BETTI

_________________________ _________________________
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