COMUNE DI LASTRA A SIGNA

UFFICIO TECNICO

20/07/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
1 10| Operaio specializzato edilizia
manutenzione  straordinaria  dellimpianto  di
estrazione ed immissiona aria nei locali cucina 80 80,0000
lavori non valutabili per la manutenzione dell
elevatore 40 40,0000
manutenzione straordinaria al locale centrale
termica 80 80,0000
lavori non valutabili per la terrazza 100 100,0000
Totale | ora 300,0000 31,46 9.438,00
2 11 | Assist.mur.x ringh.balc.rec.
sigillatura in trave in cemento armato 75 * 1 * 0,5 37,5000
sigillatura al solaio ringhiera divisorio 35 * 1 * 0,5 17,5000
Totale | mq 55,0000 20,80 1.144,00
3 14| Porta REI 120 46kg/mqg 1300x2150
nuova porto di accesso all'asilo e nuova porta dalla
biblioteca 2 2,0000
Totale | cad 2,0000 507,00 1.014,00
4 15| Staffe,collari ecc. kg 15
staffe da collegare alle rinchiere per tubazione
riscaldamento 350 350,0000
Totale | kg 350,0000 8,18 2.863,00
5 20| Operaio qualificato edilizia
manutenzione straordinaria dell'impiantodi
estrezione ed immissiona aria nei locali cucina 40 40,0000
manutenzione straordinaria dell'impianto di scarico
oltre che griglie a paviemnto 40 40,0000
opere varie in centrale termica per mensa 80 80,0000
Totale | ora 160,0000 29,28 4.684,80
6 23| posa controtelaio zincato su mattoni forati 10-15
porte REI E DA SOSTITUIRE 6 6,0000
Totale | cad 6,0000 37,60 225,60
7 26| posa controtelaio zincato su mattoni forati 16-30
PORTE REI E DI SOSTITUZIONE 5 5,0000
Totale | cad 5,0000 43,70 218,50
8 26| posa controtelaio zincato su mattoni forati 16-30
per tutte | eporte da installare anche in centro
cottura 10 10,0000
A RIPORTARE Euro 19.587,90
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Totale | cad 10,0000 43,70 437,00
9 30| Operaio comune edilizia
manutenzione straordinaria dell'impiantodi
estrazione ed immissiona aria nei locali cucina 40 40,0000
manutenzione straordinaria dell'impianto di scarico
oltre che griglie a paviemnto 80 80,0000
lavori non valutabili per la manutenzione dell
elevatore 40 40,0000
manutenzione straordinaria al locale centrale
termica 80 80,0000
manutenzione aspirazione forzata 40 40,0000
lavori non valutabili per la terrazza 100 100,0000
Totale | ora 380,0000 26,42 10.039,60
10 40| Demoliz.tramez.matt.forati
demolizione tramezzo esistente per uscita d'
emergenza esterno dal locale cucina 2*3 6,0000
Totale | mq 6,0000 10,42 62,52
11 50| Demoliz.murat.forat. f.t.
demolizione della muratura portante lato sud per
finestre e uscita dal locale confezionamento 10 *
03*6 18,0000
Totale | mc 18,0000 89,00 1.602,00
12 50| Demoliz.murat.forat. f.t.
demolizione per apertura 3*5*0,5 7,5000
Totale | mc 7,5000 89,00 667,50
13 70| Taglio tramezzi mattoni
REALIZZAZIONE DI APERTURE 5 * 3 15,0000
Totale | mq 15,0000 57,00 855,00
14 80| Smontag.infissi in metallo
SMONTAGGIO INFISSI ESISTENTI 10 * 3 30,0000
Totale | mq 30,0000 20,20 606,00
15 100 | Parete ignif. REI1120 spess.115
realizzazione divisorio demoliti e realizzazione filtri
35*3 105,0000
A RIPORTARE Euro 33.857,52
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Totale| mg 105,0000 73,00 7.665,00
16 110| Parete ignif. REI120 spess.125
10*3 30,0000
Totale | mg 30,0000 67,10 2.013,00
17 120| muratura doppio UNI sp.25cm malta bastarda
rifacimento murature demolite per nuovi infissi e
uscite 10*2 20,0000
Totale | mq 20,0000 79,30 1.586,00
18 160/ Color.idrorep.ester.2 m.RR
intervento aree esterne 50 * 3 150,0000
Totale | mq 150,0000 7,42 1.113,00
19 170/ coloritura interni antifumo-antimacchia
tinteggiatura locale confezionamento 24 * 3 72,0000
locale cucina e preparazione 74 * 3 222,0000
locale slavaggio stoviglie 22 * 3 66,0000
seminterrato 150 * 3 450,0000
locale servizi e riunioni 25 * 3 75,0000
locale centrale termica 30 * 2 60,0000
Totale | mq 945,0000 6,40 6.048,00
20 300 | chiudiporta chiusura termostabile
PER LE PORTE DEI LOCALI FILTRO Dl
COLLEGAMENTO AL CONFEZIONAMENTO E
SELF SERVIZ 4 4,0000
Totale | cad 4,0000 256,68 1.026,72
21 330| Cavo N1VV-K 4x25mmgq in tubaz.
SOSTITUZIONE DELLA LINEA ESISTENTE
DALLA CABINA DI MEDIA TENSIONE E QUADRO
GENERALE NEL LOCALE MENSA 200 200,0000
Totale| m 200,0000 8,77 1.754,00
22 360 | 3 prese 2x16A+T NO7V-K
SOSTITUZIONE DI PRESE 5 5,0000
Totale | cad 5,0000 58,20 291,00
23 370| 3 prese hivalenti NO7V-K
SOSTITUZIONE ESISTENTO OVE NECESSARIO
A RIPORTARE Euro 55.354,24
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5 5,0000
Totale | cad 5,0000 59,30 296,50
24 3802 p.2x10A+T + 2x16A+T NO7V-K
SOSTITUZIONE NUOVE PRESE 7 7,0000
Totale | cad 7,0000 57,00 399,00
25 400| 3 prese 2x16A+T NO7V-K
SOSTITUZIONE NUOVE PRESE 5 5,0000
Totale | cad 5,0000 57,60 288,00
26 410 2p. biv.+ 2x16A+T IP55 esterne
INSERIMENTO NUOVE PRESE 5 5,0000
Totale | cad 5,0000 64,00 320,00
27 420 | Pulsante 2P-10A IP55 est.
SOSTITUZIONE ED INSERIMENTO NUOVE PER
ATTREZZATURE 4 4,0000
Totale | cad 4,0000 47,10 188,40
28 430 | Tub. PVC rigido in vista 16mm
INSERIMENTO E MODIFICA DI LINEE ESITENTI
150 150,0000
Totale| m 150,0000 2,66 399,00
29 440 | Tub. PVC rigido in vista 25mm
sotituzione esitenti 120 120,0000
Totale| m 120,0000 3,32 398,40
30 470| Cavo FG70R 3x4mmgq in tubaz.
SOSTITUZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE
LINEE 350 350,0000
Totale| m 350,0000 2,02 707,00
31 480| Cavo FG70OR 3x6mmgq in tubaz.
SOSTITUZIONE DI LINEE ESISTENTI 500 500,0000
Totale| m 500,0000 2,44 1.220,00
32 490 | Cavo FG70OR 3x10mmgq in tubaz.
A RIPORTARE Euro 59.570,54
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SOSTITUZIONE LINEE ESISTENTI 500 500,0000
Totale| m 500,0000 3,53 1.765,00
33 510| Traccia da 100 a 400 cmq cls
foro per filtro 3 3,0000
Totale| m 3,0000 173,00 519,00
34 650 | Trasporto autocar.carico maual.
50 50,0000
Totale | mc 50,0000 44,90 2.245,00
35 660 | Magg.x trasp. oltre km 7
50 50,0000
Totale | mc 50,0000 1,13 56,50
36 680 | Estintore polv.chim. 6kg
5 5,0000
Totale | cad 5,0000 61,80 309,00
37 700 | Estintore anid. carb. 5kg
5 5,0000
Totale | cad 5,0000 189,00 945,00
38 750 | Vaso espans.chiuso | 35
1 1,0000
Totale | cad 1,0000 680,00 680,00
39 750 | Vaso espans.chiuso | 35
centrale termica 1 1,0000
Totale | cad 1,0000 680,00 680,00
40 760 | Inton.grezzo esterno cem.
20*3 60,0000
Totale | mq 60,0000 20,11 1.206,60
41 770 | Griglia aria ester. dmqg 200
2 2,0000
A RIPORTARE Euro 67.976,64




COMUNE DI LASTRA A SIGNA
UFFICIO TECNICO

20/07/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 67.976,64
Totale | cad 2,0000 433,00 866,00
42 780 | Sportello ferro 70x60/50x80
1 1,0000
Totale | cad 1,0000 107,00 107,00
43 790 | Porta ferro x locali caldaia
1 1,0000
Totale | mq 1,0000 186,00 186,00
44 800 | Murat.riv.ceram.10-15-20 h+2
locali oggetto di intervento 50 * 1,5 75,0000
Totale | mq 75,0000 30,70 2.302,50
45 810 | Murat. x porta-finestra
per i vari infissi sostituiti 10 * 3 30,0000
Totale | mq 30,0000 32,00 960,00
46 820 | P.presa IP55 2x10A+T+2x10A+T
per collegamento attrezzature locale cucina 5 5,0000
Totale | cad 5,0000 50,90 254,50
47 830 | P.presa IP55 2x16A+T+2x16A+T
per collegamento locale seminterrato e cucina 10 10,0000
Totale | cad 10,0000 56,60 566,00
48 840 | P.presa IP55 UNEL + biv.
locale cucina collegamento attrezzature 5 5,0000
Totale | cad 5,0000 60,40 302,00
49 860 | 3 prese 2x16A+T IP55 esterne
attrezzature locale cucina 5 5,0000
Totale | cad 5,0000 64,00 320,00
50 870 | diametro 25mm
200 200,0000
Totale| m 200,0000 2,12 424,00
A RIPORTARE Euro 74.264,64
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51 880 | diametro 50mm
400 400,0000
Totale| m 400,0000 3,74 1.496,00
52 890 | Rimozione manto impermeabil.
16*9 144,0000
10*7 70,0000
Totale | mq 214,0000 5,28 1.129,92
53 910 | Impermeab.memb.+poliest. sp 4
16*9 144,0000
10*7 70,0000
Totale | mq 214,0000 11,61 2.484,54
54 940 | Klinker naz. 12x24
135*7,3 98,5500
8*5,2 41,6000
Totale | mq 140,1500 14,60 2.046,19
55 950 | Sottof.cm4 malta cem.piallet.
135*7,3 98,5500
8*5,2 41,6000
Totale | mq 140,1500 17,20 2.410,58
56 970/ Incollag.pav. klinker
135*7,3 98,5500
8*5,2 41,6000
Totale| mg 140,1500 14,80 2.074,22
57 991 | Trasp.motocar.carico meccanic.
materiale vario 35 35,0000
Totale | mc 35,0000 28,00 980,00
58 992 | Tubaz.rame d. 12x1
per impianto idrico sanitario 50 50,0000
Totale| m 50,0000 3,08 154,00
59 993| Tubaz.ferro SS 2
per impianto termico 50 50,0000
A RIPORTARE Euro 87.040,09
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Totale| m 50,0000 33,60 1.680,00
60 994 | Tubaz.ferro SS 1,1/2
per impianto idrico 55 55,0000
Totale| m 55,0000 27,00 1.485,00
61 999.01.001.001 | porta REI 120 dimensione 90x210
porta di collegamento al corridoio under studio-
piano seminterrato 1 1,0000
porta per accesso a ufficio 1 1,0000
porta per fitro vano scala di collegamento al
seminterrato 1 1,0000
Totale | A CORPO 3,0000 1.580,00 4.740,00
62 999.01.001.002 | porta REI 120 a due ante 120x210
porte di collegamento al serf service dal locale di
lavaggio stoviglie 2 2,0000
porte per filtro dal locale centro cottura e locale di
confezionamento 2 2,0000
porta di ingresso derrate area loggiato 1 1,0000
Totale| A CORPO 5,0000 2.175,00 10.875,00
63 999.01.003.001 | sostituzione dei rivestimenti di quadri elettrici
esistenti e relativa morsettiera
tutti i quadri di derivazione presenti nei locali
oggetto di intervento 8 8,0000
Totale | cad 8,0000 560,00 4.480,00
64 999.02.001.001 | plafoniera emergenza 24W (f e p)
sostituzione delle plafoniere esistenti 20 20,0000
Totale | cad 20,0000 215,00 4.300,00
65 999.02.001.002 | plafoniera 2x58 W IP 65 (f. e p.)
sostituzione delle vecchie plafoniere presenti nei
vari locali del centro cottura 32 32,0000
Totale | cad 32,0000 58,00 1.856,00
66 999.02.001.003 | plafoniera 2x18 W IP 65 (f. e p.)
inserimento e sostituzione delle vecchie plaoniere
nei locali di servizio 15 15,0000
Totale | cad 15,0000 41,00 615,00
67 999.02.001.004 | plafoniera cablata 2x36 W IP 40 (f. e p.)
A RIPORTARE Euro 117.071,09
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sotituzione plafoniere nei vari bagni e WC 12 12,0000
Totale | cad 12,0000 79,80 957,60
68 999.02.001.005 | plafoniera cablata 2x58 W IP 40 (f. e p.)
sostituzione plafoniere 8 8,0000
Totale | cad 8,0000 96,00 768,00
69 999.03.001.001 | porta a due ante apribili verso I'esterno compreso
maniglioni antipanico
sostituzione porta lavaggio stoviglie 1 1,0000
realizzazione porta di uscita contenitori 1 1,0000
sostituzione porta per uscita di emergenza lato
centrale termica dal locale cucina 1 1,0000
Totale | cad 3,0000 1.985,00 5.955,00
70 999.03.001.002 | finestra fissa con sistema NC50STH e vetrocamera
(f.eo.)
realizzazione di finestre locale cucina 4 *1,2*1,5 7,2000
Totale | mq 7,2000 375,00 2.700,00
71 999.03.001.003 | finestra con apertura a wasistas e vetrocamera (f. e
0)
realizzazione di nuove finestre 3 3,0000
Totale | mq 3,0000 560,00 1.680,00
72 999.03.002.001 | adeguamento all'antincendio dell'impianto elevatore
esistente- adiacente al centro cottura
1 1,0000
Totale| A CORPO 1,0000 11.655,00 11.655,00
73 999.03.003.001 | fornitura e posa in opera di bollitore verticale a
scambiatore estraibile 500 litri
1 1,0000
Totale | A CORPO 1,0000 2.380,00 2.380,00
74 999.04.001.001 | fornitura e posa in opera di rivestimento isolamento
delle tubazioni in esterno
165 165,0000
Totale| m 165,0000 38,50 6.352,50
75 999.04.001.002 | fornitura e posa in opera di tubazione in rame (UNI
EN 1057 E SMI)
A RIPORTARE Euro 149.519,19
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165 165,0000
Totale| m 165,0000 62,40 10.296,00
76 999.05.001.001 | fornitura e posa in opera di ringhiera tondi verticali
alta superiore a 1,20 metri
ringhiera lato parco 7,40 7,4000
ringhiera divisorio 12,70 12,7000
ringhiera lato auser 7,80 7,8000
ringhiera lato centrale termica 13,50 13,5000
Totale| m 41,4000 325,00 13.455,00
77 999.05.001.002 | fornitura e posa in opera di panca con schienale in
acciaio Inox
4 4,0000
Totale| m 4,0000 1.150,00 4.600,00
78 999.05.001.003 | fornitura e posa in opera di cestino in acciaio Inox
1 1,0000
Totale| m 1,0000 750,00 750,00
79 999.06.001.001 | Opere di adeguamento e messa a norma
dell'impianto della cabina di trasformazione del
Centro Sociale ella "dichiarazione di adeguatezza"
1 1,0000
Totale| A CORPO 1,0000 3.924,00 3.924,00
80 999.06.001.002 | servizio di verifica annuale per tutto il mandato
dell'appalto della "dichiarazione di Adeguatezza"
1 1,0000
Totale| A CORPO 1,0000 2.700,00 2.700,00
Oneri Speciali
81 520 | Recinz.mod. pannelli 3,4x2,1 fino a 60 pannelli
recinzione per lavori 7 * 50 350,0000
Totale| m 350,0000 1,25 437,50
82 530 | Recinz. mod.zinc. 3,4x2,1 fino 60 pannelli + 7 gg
recinzione per cantiere 90 * 50 4.500,0000
Totale| m 4.500,0000 0,12 540,00
83 540 | monoblocco pref.x baraccamento cant.3x2,4xh2,5
A RIPORTARE Euro 186.221,69
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servizi 2 2,0000
Totale | cad 2,0000 142,00 284,00
84 550 | monoblocco pref.x baraccamento cant.4x2,4xh2,7
per uffici e servizi 2 2,0000
Totale | cad 2,0000 177,00 354,00
85 570 | Pont.mobile 3,00 base rettangolare
90 90,0000
Totale | cad 90,0000 4,40 396,00
86 590 | Pont.mobile 6,00 base rettangolare
90 90,0000
Totale | cad 90,0000 9,21 828,90
87 600 | noleggio cartellone cantiere 980x680mm
PER 3 MESI 3 3,0000
Totale | cad 3,0000 4,50 13,50
88 995 | Ponteggio tub.xfacciata 30gg
15*5 75,0000
8*5 40,0000
Totale | mq 115,0000 16,30 1.874,50
89 996 | Ponteggio tubolare oltre 30gg
2*15*5 150,0000
2*8*5 80,0000
Totale| mg 230,0000 4,45 1.023,50
90 999.01.002.001 | riunioni di coordinamento
1 1,0000
Totale | A CORPO 1,0000 978,91 978,91
Importo lavori Euro 191.975,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
cpi mensa Euro 98.434,34
manutenzione copertura Euro 62.647,45
oneri di sicurezza Euro 6.730,81
manodopera Euro 24.162,40
191.975,00
IMPORTO LAVORI Euro 191.975,00
Oneri Speciali Euro 6.730,81
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 185.244,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA LAVORI AL 21% Euro 40.314,75
INCENTIVO DI PROGETTAZIONE Al SENSI DELL'ART. 92 3.840,00
DEL 163/06 S.M.I. Euro
ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI Al SENSI DELL'ART. 92 900,00
COMMA 7 BIS DEL 163/06 Euro
STIMA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA 8.025,00
COMPRENSIVA DI IVA, CASSA PREVIDENZIALE E
MAGGIORAZIONI PER INCARICO PARZIALE Euro
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 53.079,75
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 245.054,75
LASTRA A SIGNA, 20/07/2012
PROG. RESPONSABILE UNICO DELPROCEDIMENTO

ING. DAPRILE VINCENZO GEOM. LUCA BETTI




